



PROGETTO _ OPERE DI URBANIZZAZIONE FUORI AMBITO - TRATTO 3/7
Scala 1:50

LEGENDA

- perimetro d'intervento
- OPERA "3"** interventi integrativi al progetto (rispetto a quanto previsto dalla Convenzione del 28.06.2012) "N" numerazione progressiva degli interventi
- accessi pedonali
- accessi carrai
- caditoie in ghisa per cunette alla "francese"
- pozzetto in cls di raccordo e ispezione con armatura interna soletta di copertura armata, telaio e chiusura in ghisa pesante
- spostamento, messa in quota, o sostituzione di pozzetto sifonato tipo "Padova" in cls. prefabbricato telaio e coperchio in caditoia di ghisa
- plinto per palo di illuminazione pubblica in cls. 100x100, h=50
- palo di illuminazione h: 8 m., luminaria tipo "Guzzini mod. Delphi"
- cordona trapezoidale prefabbricata in cls. dim.: 12/15 x 25 x 100
- cunetta stradale prefabbricata del tipo "alla francese" dim.: 40 x 50 cm.
- asfalto
- pavimentazione in masselli prefabbricati di cls. tinta grigio, dim.: 20 x 20, h: 8 cm
- nuovi alberi con 2 pali tutori
- +0.230 quota di progetto
- +0.251 quota stato di fatto

PROVINCIA di TREVISO
COMUNE di MOGLIANO VENETO

PIANO DI LOTTIZZAZIONE C2/37
Opere fuori ambito "A" - allargamento Via Sassi

A07

PROGETTO
Planimetria quotata di progetto della sede stradale - tratto 3/7
Sezione 1-1 e 2-2

Scala
1:50
1:50

EDILKI S.R.L. in liquidazione
(già F.LLI PACCAGNAN S.P.A.)
Via del Barbaro 5/O
31050 Pozzano Veneto (TV)
Partita IVA 03164870267

PACCAGNAN Fausto
Via Postumia 32/A
31050 Pozzano Veneto (TV)
codice fiscale PCCST70118L407H
tel. 0422440223
fax 0422440313

Bianchin Emanuele - architetto
codice fiscale: BNC MEN 60804 L4073
partita IVA 03297090268
Online Architetto Treviso n. 1515
tel. 0422 440333 | e-mail: info@studiobianchin.it

data 07.01.2015
rev. 002
file